



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 40 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 76 TAHUN 2025  
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA KONSTRUKSI TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kewajaran biaya dan beban kerja dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan konstruksi di Kabupaten Kubu Raya dan untuk mencegah ketidaksesuaian dalam penggunaan anggaran perlu menetapkan analisis standar belanja konstruksi;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 76 Tahun 2025 tentang Analisis Standar Belanja Konstruksi Tahun 2026;
  - c. bahwa penyesuaian harga bahan bakar minyak yang signifikan terhadap komponen bahan atau material konstruksi, upah tenaga kerja, dan biaya operasional alat berat di wilayah Kabupaten Kubu Raya, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 76 Tahun 2025 tentang Analisis Standar Belanja Konstruksi Tahun 2026;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 76 Tahun 2025 tentang Analisis Standar Belanja Konstruksi Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

|                              |                           |                                                           |                      |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| Kepala<br>PD /<br>Perwakilan | Kepala<br>Bagian<br>Hukum | Asisten<br>Pemerintahan<br>dan<br>Kecaksetaraan<br>Rakyat | Sekretaris<br>Daerah |
|                              |                           |                                                           |                      |

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 76 Tahun 2025 tentang Analisis Standar Belanja Konstruksi Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 Nomor 76);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 76 TAHUN 2025 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA KONSTRUKSI TAHUN 2026.**

**Pasal I**

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2025 tentang Analisis Standar Belanja Konstruksi Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 Nomor 76) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 10 Juli 2026

BUPATI KUBU RAYA,

  
SUJIWO

| Kepala<br>PD/<br>Pemrakarsa                                                          | Kepala<br>Bagian<br>Hukum                                                             | Asisten<br>Pemerintahan<br>dan<br>Kesejahteraan<br>Rakyat                             | Sekretaris<br>Daerah                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal....10...Juli..2026  
SEKRETARIS DAERAH KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2026 NOMOR 40

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 40 TAHUN 2026  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 76 TAHUN 2025 TENTANG ANALISIS STANDAR  
BELANJA KONSTRUKSI TAHUN 2026

A. ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) KONSTRUKSI BIDANG BINA MARGA

| No | Pekerjaan                                 | Satuan         | ASB 2026          |                    |                     |                    |
|----|-------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|    |                                           |                | Wilayah I<br>(Rp) | Wilayah II<br>(Rp) | Wilayah III<br>(Rp) | Wilayah IV<br>(Rp) |
| A. | Aspal Hotmix                              |                |                   |                    |                     |                    |
| 1  | Peningkatan Jalan Tipe-1 (Aspal Hotmix)   | M <sup>2</sup> | 1.404.000,00      | 1.599.000,00       | -                   | -                  |
| 2  | Peningkatan Jalan Tipe -2 (Aspal Hotmix)  | M <sup>2</sup> | 1.565.000,00      | 1.782.000,00       | -                   | -                  |
| 3  | Peningkatan Jalan Tipe-3 (Aspal Hotmix)   | M <sup>2</sup> | 1.813.000,00      | 2.102.000,00       | -                   | -                  |
| 4  | Peningkatan Jalan Tipe-3-A (Aspal Hotmix) | M <sup>2</sup> | 1.837.000,00      | 2.129.000,00       | -                   | -                  |
| 5  | Peningkatan Jalan Tipe-4 (Aspal Hotmix)   | M <sup>2</sup> | 1.974.000,00      | 2.286.000,00       | -                   | -                  |
| 6  | Peningkatan Jalan Tipe-5 (Aspal Hotmix)   | M <sup>2</sup> | 2.084.000,00      | 2.400.000,00       | -                   | -                  |
| 7  | Peningkatan Jalan Tipe-6 (Aspal Hotmix)   | M <sup>2</sup> | 2.569.000,00      | 2.902.000,00       | -                   | -                  |
| 8  | Peningkatan Jalan Tipe-7 (Aspal Hotmix)   | M <sup>2</sup> | 2.463.000,00      | 2.799.000,00       | -                   | -                  |
| 9  | Pembangunan Jalan Aspal Hotmix            | M <sup>2</sup> | 5.017.000,00      | 5.936.000,00       | -                   | -                  |
| 10 | Rehabilitasi Jalan (Aspal Hotmix)         | M <sup>2</sup> | 1.126.000,00      | 1.264.000,00       | -                   | -                  |
| 11 | Pemeliharaan Jalan (Aspal Hotmix)         | M <sup>2</sup> | 517.000,00        | 553.000,00         | -                   | -                  |
| B. | Rabat Beton Ready Mix K-350               |                |                   |                    |                     |                    |
| 1  | Peningkatan Jalan Tipe-1 Ready Mix K-350  | M <sup>2</sup> | 835.000,00        | 946.000,00         | -                   | -                  |
| 2  | Peningkatan Jalan Tipe-2 Ready Mix K-350  | M <sup>2</sup> | 971.000,00        | 1.116.000,00       | -                   | -                  |
| 3  | Peningkatan Jalan Tipe-3 Ready Mix K-350  | M <sup>2</sup> | 1.088.000,00      | 1.258.000,00       | -                   | -                  |
| 4  | Peningkatan Jalan Tipe-4 Ready Mix K-350  | M <sup>2</sup> | 1.880.000,00      | 2.077.000,00       | -                   | -                  |
| 5  | Pembangunan Jalan Ready Mix K-350         | M <sup>2</sup> | 3.672.000,00      | 4.296.000,00       | -                   | -                  |

|                                                                                     |                           |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Kepala<br>PD/<br>Pemrakarsa                                                         | Kepala<br>Bagian<br>Hukum | Asisten<br>Pemerintahan<br>dan<br>Kesejahteraan<br>Rakyat                           | Sekretaris<br>Daerah                                                                |
|  | 1                         |  |  |

| No | Pekerjaan                                   | Satuan         | ASB 2026          |                    |                     |                    |
|----|---------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|    |                                             |                | Wilayah I<br>(Rp) | Wilayah II<br>(Rp) | Wilayah III<br>(Rp) | Wilayah IV<br>(Rp) |
| C. | Rabat Beton Ready Mix K-225                 |                |                   |                    |                     |                    |
| 1  | Peningkatan Jalan Tipe-1 Ready Mix K-225    | M <sup>2</sup> | 535.000,00        | 588.000,00         | -                   | -                  |
| 2  | Peningkatan Jalan Tipe-2 Ready Mix K-225    | M <sup>2</sup> | 451.000,00        | 501.000,00         | -                   | -                  |
| D. | Rabat Beton Site Mix K-175                  |                |                   |                    |                     |                    |
| 1  | Peningkatan Jalan Tipe-1 Site Mix K-175     | M <sup>2</sup> | 559.000,00        | 634.000,00         | 676.000,00          | 762.000,00         |
| 2  | Peningkatan Jalan Tipe-2 Site Mix K-175     | M <sup>2</sup> | 363.000,00        | 425.000,00         | 454.000,00          | 506.000,00         |
| E. | Rabat Beton Site Mix FC 20 Mpa              |                |                   |                    |                     |                    |
| 1  | Peningkatan Jalan Tipe-1 Site Mix FC 20 Mpa | M <sup>2</sup> | 718.000,00        | 798.000,00         | 900.000,00          | 988.000,00         |
| 2  | Peningkatan Jalan Tipe-2 Site Mix FC 20 Mpa | M <sup>2</sup> | 449.000,00        | 514.000,00         | 575.000,00          | 628.000,00         |
| F. | Rabat Beton Site Mix FC 15 Mpa              |                |                   |                    |                     |                    |
| 1  | Peningkatan Jalan Tipe-1 Site Mix FC 15 Mpa | M <sup>2</sup> | 651.000,00        | 724.000,00         | 772.000,00          | 846.000,00         |
| 2  | Peningkatan Jalan Tipe-2 Site Mix FC 15 Mpa | M <sup>2</sup> | 413.000,00        | 474.000,00         | 505.000,00          | 552.000,00         |
| G. | Lapen + Latasir AMP                         |                |                   |                    |                     |                    |
| 1  | Peningkatan Jalan Tipe-1 Lapen+Latasir AMP  | M <sup>2</sup> | 687.000,00        | 742.000,00         | -                   | -                  |
| 2  | Rehab Jalan Tipe-1 Lapen+Latasir AMP        | M <sup>2</sup> | 558.000,00        | 584.000,00         | -                   | -                  |
| 3  | Rehab Jalan Tipe-2 Lapen+Latasir AMP        | M <sup>2</sup> | 391.000,00        | 409.000,00         | -                   | -                  |
| 4  | Pemeliharaan Jalan Lapen+Latasir AMP        | M <sup>2</sup> | 319.000,00        | 333.000,00         | -                   | -                  |
| H. | LPA + Latasir AMP                           |                |                   |                    |                     |                    |
| 1  | Peningkatan Jalan Tipe-1 LPA+Latasir AMP    | M <sup>2</sup> | 686.000,00        | 789.000,00         | -                   | -                  |
| 2  | Rehab Jalan Tipe-1 LPA+Latasir AMP          | M <sup>2</sup> | 497.000,00        | 550.000,00         | -                   | -                  |
| 3  | Rehab Jalan Tipe-2 LPA+Latasir AMP          | M <sup>2</sup> | 448.000,00        | 492.000,00         | -                   | -                  |
| 4  | Pemeliharaan Jalan LPA+Latasir AMP          | M <sup>2</sup> | 319.000,00        | 339.000,00         | -                   | -                  |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Kepala<br>PD/<br>Penmroksura                                                        | Kepala<br>Bagian<br>Hukum                                                           | Asisten<br>Pemerintahan<br>dan<br>Kesejahteraan<br>Rakyat                           | Sekretaris<br>Daerah                                                                |
|  |  |  |  |

| ASB 2026 |                                                                       |                |                   |                    |                     |                    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| No       | Pekerjaan                                                             | Satuan         | Wilayah I<br>(Rp) | Wilayah II<br>(Rp) | Wilayah III<br>(Rp) | Wilayah IV<br>(Rp) |
| I.       | Latasir Manual                                                        |                |                   |                    |                     |                    |
| 1        | Peningkatan Jalan Tipe-1 Latasir Manual                               | M <sup>2</sup> | 673.000,00        | 731.000,00         | 769.000,00          | 816.000,00         |
| 2        | Rehab Jalan Tipe-1 Latasir Manual                                     | M <sup>2</sup> | 540.000,00        | 565.000,00         | 593.000,00          | 631.000,00         |
| 3        | Rehab Jalan Tipe-2 Latasir Manual                                     | M <sup>2</sup> | 374.000,00        | 390.000,00         | 410.000,00          | 434.000,00         |
| 4        | Pemeliharaan Jalan Latasir Manual                                     | M <sup>2</sup> | 301.000,00        | 314.000,00         | 329.000,00          | 347.000,00         |
| L.       | Pekerjaan Jembatan                                                    |                |                   |                    |                     |                    |
| 1        | Penggantian Jembatan Girder                                           | M <sup>2</sup> | 32.995.000,00     | 34.732.000,00      | 36.468.000,00       | 38.205.000,00      |
| 2        | Penggantian Jembatan Beton                                            | M <sup>2</sup> | 23.922.000,00     | 25.181.000,00      | 26.440.000,00       | 27.699.000,00      |
| 3        | Pembangunan/Penggantian Jembatan Komposit                             | M <sup>2</sup> | 14.090.000,00     | 14.857.000,00      | 15.590.000,00       | 16.127.000,00      |
| 4        | Rehabilitasi Jembatan Komposit                                        | M <sup>2</sup> | 11.272.000,00     | 11.885.600,00      | 12.472.000,00       | 12.901.600,00      |
| 5        | Pemeliharaan Jembatan Komposit                                        | M <sup>2</sup> | 8.454.000,00      | 8.914.200,00       | 9.354.000,00        | 9.676.200,00       |
| M.       | Pekerjaan Timbunan                                                    |                |                   |                    |                     |                    |
| 1        | Peningkatan Timbunan Type 1                                           | M <sup>2</sup> | 863.000,00        | 1.059.000,00       | 1.106.000,00        | -                  |
| 2        | Peningkatan Timbunan Type 2                                           | M <sup>2</sup> | 526.000,00        | 710.000,00         | 742.000,00          | -                  |
| L.       | Pekerjaan Box Culvert                                                 |                |                   |                    |                     |                    |
| 1        | Box Culvert Type 1 (100 x 100)                                        | M              | 23.155.000,00     | 24.257.000,00      | -                   | -                  |
| 2        | Box Culvert Type 2 (80 x 80)                                          | M              | 21.270.000,00     | 21.739.000,00      | -                   | -                  |
| M.       | Pekerjaan Dinding Penahan Tanah Untuk Perkerasan Jalan                |                |                   |                    |                     |                    |
| 1        | Pekerjaan Dinding Penahan Tanah Untuk Perkerasan Jalan (Turap Beton ) | M              | 14.044.000,00     | 14.975.000,00      | -                   | -                  |

|                                                                                     |                           |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Kepala<br>PD/<br>Penangkasa                                                         | Kepala<br>Bagian<br>Hukum | Asisten<br>Pemerintahan<br>dan<br>Kesejahteraan<br>Rakyat                           | Sekretaris<br>Daerah                                                                |
|  | 1                         |  |  |

B. ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) KONSTRUKSI BIDANG CIPTA KARYA

| No           | Pekerjaan                                                                                         | Satuan         | ASB 2026          |                    |                     |                    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|              |                                                                                                   |                | Wilayah I<br>(Rp) | Wilayah II<br>(Rp) | Wilayah III<br>(Rp) | Wilayah IV<br>(Rp) |
| A.<br>1<br>2 | Pembangunan Gedung Negara<br>Tidak sederhana (Bertingkat)<br>Sederhana (Tidak Bertingkat)         | M <sup>2</sup> | 8.910.000,00      | 9.355.500,00       | 9.801.000,00        | 10.246.500,00      |
|              |                                                                                                   | M <sup>2</sup> | 7.890.000,00      | 8.284.500,00       | 8.679.000,00        | 9.073.500,00       |
| B.<br>1      | Pembangunan Rumah Negara<br>Rumah Negara                                                          | M <sup>2</sup> | 6.850.000,00      | 7.192.500,00       | 7.535.000,00        | 7.877.500,00       |
| C.<br>1<br>2 | Rehabilitasi Gedung Negara<br>Tidak sederhana (Bertingkat)<br>Sederhana (Tidak Bertingkat)        | M <sup>2</sup> | 4.900.500,00      | 5.145.525,00       | 5.390.550,00        | 5.635.575,00       |
|              |                                                                                                   | M <sup>2</sup> | 4.339.500,00      | 4.556.475,00       | 4.773.450,00        | 4.990.425,00       |
| D.<br>1      | Rehabilitasi Rumah Negara<br>Rumah Negara                                                         | M <sup>2</sup> | 3.767.500,00      | 3.955.875,00       | 4.144.250,00        | 4.332.625,00       |
| E.<br>1      | Pagar Gedung Negara<br>Depan (tinggi = 1,50 M)                                                    | M              | 3.980.000,00      | 4.179.000,00       | 4.378.000,00        | 4.577.000,00       |
| F.<br>1      | Pagar Rumah Negara<br>Depan (tinggi = 1,50 M)                                                     | M              | 3.110.000,00      | 3.265.500,00       | 3.421.000,00        | 3.576.500,00       |
| G.<br>1      | Pekerjaan Interior Bangunan Gedung<br>Pembuatan Interior Gedung                                   | M <sup>2</sup> | 2.772.020,46      | 2.910.621,48       | 3.049.222,51        | 3.187.823,53       |
| H.<br>1      | Pekerjaan Bangunan <i>Workshop</i> Konstruksi Baja<br>Pembangunan <i>Workshop</i> Konstruksi Baja | M <sup>2</sup> | 2.634.927,46      | 2.766.673,83       | 2.898.420,21        | 3.030.166,58       |

|                                                                                     |                           |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Kepala<br>PD/<br>Penrakursa                                                         | Kepala<br>Bagian<br>Hukum | Asisten<br>Pemerintahan<br>dan<br>Kesejahteraan<br>Rakyat                           | Sekretaris<br>Daerah                                                                |
|  | 1                         |  |  |

| No                                                    | Pekerjaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Satuan                                                                                                                                | ASB 2026                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | Wilayah I<br>(Rp)                                                                                                                        | Wilayah II<br>(Rp)                                                                                                                       | Wilayah III<br>(Rp)                                                                                                                      | Wilayah IV<br>(Rp)                                                                                                                       |
| I.<br>1                                               | Pekerjaan Kanopi<br>Pembuatan Kanopi Rangka Besi <i>Hollow</i> Penutup<br>Atap <i>Zincalum</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M <sup>2</sup>                                                                                                                        | 1.525.020,45                                                                                                                             | 1.601.271,47                                                                                                                             | 1.677.522,50                                                                                                                             | 1.753.773,52                                                                                                                             |
| J.<br>1<br>2                                          | Penataan Halaman<br>Penataan Halaman <i>Paving Blok</i><br>Penimbunan Tanah tinggi 50 cm + <i>Geotekstile Non Woven</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M <sup>2</sup><br>M <sup>2</sup>                                                                                                      | 643.063,86<br>331.772,43                                                                                                                 | 675.217,06<br>348.361,06                                                                                                                 | 707.370,25<br>364.949,68                                                                                                                 | 739.523,44<br>381.538,30                                                                                                                 |
| K.<br>1<br>2                                          | Pekerjaan Jaringan Distribusi Perpipaan<br>Pekerjaan Jaringan Distribusi Pipa 200<br>Pekerjaan Jaringan Distribusi Pipa 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M<br>M                                                                                                                                | 664.061,45<br>224.883,85                                                                                                                 | 697.264,52<br>236.128,04                                                                                                                 | 730.467,60<br>247.372,24                                                                                                                 | 763.670,67<br>258.616,43                                                                                                                 |
| L.<br>1                                               | Pekerjaan Sumur Bor<br>Sumur Bor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unit                                                                                                                                  | 60.000.000,00                                                                                                                            | 60.000.000,00                                                                                                                            | 60.000.000,00                                                                                                                            | 60.000.000,00                                                                                                                            |
| M.<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10 | PEKERJAAN TAMAN<br>Pemasangan 1 Unit Lampu Sorot LED<br>Pemasangan 1 titik instalasi Lampu Luar / Taman<br>Pemasangan 1 titik instalasi Huruf <i>Acrylic</i> Lampu LED<br>Pemasangan 1 buah lampu dengan tiang besi<br>Pemasangan 1 M <sup>2</sup> Batu Alam Andesit<br>Pengecatan 1 M <sup>2</sup> Permukaan Baru <i>Paving Block</i> /<br>Kansteen Beton/Pot Tanaman<br>Pengecatan 1 M <sup>2</sup> Permukaan Lama <i>Paving Block</i> /<br>Kansteen Beton/Pot Tanaman<br>Pekerjaan 1 M <sup>2</sup> <i>Pattern Stamp Concrete</i><br>Pemasangan 1 M <sup>2</sup> <i>Guide Block</i><br>Pekerjaan 1 M <sup>2</sup> Pagar Kawat <i>Expanded Hitam</i> | Unit<br>M<br>Buah<br>Buah<br>M <sup>2</sup><br>M <sup>2</sup><br>M <sup>2</sup><br>M <sup>2</sup><br>M <sup>2</sup><br>M <sup>2</sup> | 343.792,50<br>368.162,53<br>2.314.662,53<br>448.180,91<br>372.616,68<br>83.641,80<br>61.084,55<br>412.229,00<br>551.945,82<br>670.394,80 | 360.982,13<br>386.570,66<br>2.430.395,66<br>470.589,96<br>391.247,51<br>87.823,89<br>64.138,78<br>432.840,45<br>579.543,11<br>703.914,54 | 378.171,75<br>404.978,78<br>2.546.128,78<br>492.999,00<br>409.878,35<br>92.005,98<br>67.193,01<br>453.451,90<br>607.140,40<br>737.434,28 | 395.361,38<br>423.386,91<br>2.661.861,91<br>515.408,05<br>428.509,18<br>96.188,07<br>70.247,23<br>474.063,35<br>634.737,69<br>770.954,02 |

|                                                                                     |                           |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Kepala<br>PD/<br>Penrakarsa                                                         | Kepala<br>Bagian<br>Hukum | Asisten<br>Pemerintahan<br>dan<br>Kesejahteraan<br>Rakyat                           | Sekretaris<br>Daerah                                                                |
|  | 1                         |  |  |

| No | Pekerjaan                                                                                                                                                                  | Satuan         | ASB 2026          |                    |                     |                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|    |                                                                                                                                                                            |                | Wilayah I<br>(Rp) | Wilayah II<br>(Rp) | Wilayah III<br>(Rp) | Wilayah IV<br>(Rp) |
| 11 | Pekerjaan 1 M' Kansteen                                                                                                                                                    | M'             | 304.454,88        | 319.677,62         | 334.900,37          | 350.123,11         |
| 12 | Pembuatan 1 buah <i>Bollard Beton</i>                                                                                                                                      | Buah           | 119.312,50        | 125.278,13         | 131.243,75          | 137.209,38         |
| 13 | Pekerjaan 1 M' Pipa Pembuangan Water Flow PVC 4"                                                                                                                           | M'             | 143.548,75        | 150.726,19         | 157.903,63          | 165.081,06         |
| 14 | Pekerjaan 1 unit Pot Tanaman Dinding                                                                                                                                       | Unit           | 491.769,90        | 516.358,40         | 540.946,89          | 565.535,39         |
| 15 | Batako+Plester+Acian                                                                                                                                                       |                |                   |                    |                     |                    |
| 15 | Pekerjaan 1 M' lebar 1 M Jembatan penghubung dengan pondasi beton, rangka CNP, lantai kawat gridmesh, pagar kawat <i>expanded</i> , dan <i>hand railing</i> pipa stainless | M'             | 6.419.087,25      | 6.740.041,61       | 7.060.995,98        | 7.381.950,34       |
| 16 | Pengecoran beton lantai taman/pedestrian 1 M <sup>2</sup> K175 Tebal 15 cm                                                                                                 | M <sup>2</sup> | 294.719,70        | 309.455,69         | 324.191,67          | 338.927,66         |
| 17 | Pekerjaan Taman                                                                                                                                                            | M <sup>2</sup> | 1.864.500,00      | 1.957.725,00       | 2.050.950,00        | 2.144.175,00       |

C. ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) KONSTRUKSI BIDANG SUMBER DAYA AIR

| No | Pekerjaan                                     | Satuan | ASB 2026          |                    |                     |                    |
|----|-----------------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|    |                                               |        | Wilayah I<br>(Rp) | Wilayah II<br>(Rp) | Wilayah III<br>(Rp) | Wilayah IV<br>(Rp) |
| A. |                                               |        |                   |                    |                     |                    |
| 1  | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing         | M      | 5.102.400,00      | 5.492.400,00       | 5.934.800,00        | 5.725.600,00       |
| 2  | Pembangunan Turap Beton Cetak di Tempat       | M      | 1.266.691,89      | 1.424.414,67       | 1.499.900,67        | 1.630.620,32       |
| 3  | Pembangunan Turap/Barau Pasangan Batu         | M      | 5.387.550,00      | 5.902.550,00       | 6.273.750,00        | 6.521.900,00       |
| 4  | Pembangunan Turap Beton Kombinasi             | M      | 13.338.235,29     | 14.490.196,08      | -                   | -                  |
| 5  | Pembangunan Turap Beton <i>Precast</i> Tipe 1 | M      | 7.980.952,38      | 8.300.000,00       | -                   | -                  |
|    | Pembangunan Turap Beton <i>Precast</i> Tipe 2 | M      |                   |                    |                     |                    |
| B. |                                               |        |                   |                    |                     |                    |
|    | Pekerjaan Drainase Lingkungan                 |        |                   |                    |                     |                    |
| 1  | Pembangunan Drainase Saluran Beton (2 Sisi)   | M      | 1.592.312,44      | 1.655.288,86       | 1.833.562,22        | 1.952.162,48       |

|                                                                                     |                           |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Kepala<br>PD/<br>Penruksa                                                           | Kepala<br>Bagian<br>Hukum | Asisten<br>Pemerintahan<br>dan<br>Kesejahteraan<br>Rakyat                           | Sekretaris<br>Daerah                                                                |
|  | 1                         |  |  |

| No           | Pekerjaan                                                                          | Satuan                           | ASB 2026                |                         |                         |                         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                                                                                    |                                  | Wilayah I<br>(Rp)       | Wilayah II<br>(Rp)      | Wilayah III<br>(Rp)     | Wilayah IV<br>(Rp)      |
| 2            | Pembangunan Drainase Saluran Turap Beton<br>(2 Sisi)                               | M                                | 3.129.591,84            | 3.236.297,38            | 3.555.539,36            | 3.775.072,89            |
| 3            | Pembangunan Drainase Saluran Pasangan Batu<br>(1 Sisi)                             | M                                | 703.808,07              | 729.614,00              | 805.619,29              | 843.889,20              |
| C.<br>1      | Pekerjaan Pintu Air<br>Pembangunan Bangunan Pintu Air                              | M <sup>2</sup>                   | 11.302.498,28           | 11.644.998,22           | 12.558.331,42           | 13.357.497,96           |
| D.<br>1      | Operasi Pemeliharaan Saluran<br>Pemeliharaan Saluran                               | M                                | 34.660,89               | 36.393,94               | 38.126,98               | 39.860,03               |
| E.<br>1<br>2 | Galian Saluran Tanah<br>Galian Saluran Tanah Mekanis<br>Galian Tanah Secara Manual | M <sup>3</sup><br>M <sup>3</sup> | 25.192,27<br>103.113,45 | 26.451,88<br>103.113,45 | 27.711,49<br>103.113,45 | 28.971,11<br>103.113,45 |
| F.<br>1      | Rehabilitasi Jaringan Irigasi<br>Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan DI/DIR          | Ha                               | 18.733.650,95           | 19.670.333,50           | 20.607.016,05           | 21.543.698,60           |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Kepala<br>PD/<br>Penrakarsa                                                         | Kepala<br>Bagian<br>Hukum                                                           | Asisten<br>Pemerintahan<br>dan<br>Kesejahteraan<br>Rakyat                           | Sekretaris<br>Daerah                                                                |
|  |  |  |  |

D. ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) KONSTRUKSI BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

| No | Pekerjaan                            | Satuan         | ASB 2026          |                   |                   |                   |
|----|--------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|    |                                      |                | Wilayah 1<br>(Rp) | Wilayah 2<br>(Rp) | Wilayah 3<br>(Rp) | Wilayah 4<br>(Rp) |
| A. | Pekerjaan Perkerasan Aspal           |                |                   |                   |                   |                   |
|    | 1 Telpord + Lapen + Sand Sheet       | M <sup>2</sup> | 399.412,79        | 423.418,25        | 455.875,81        | 491.469,09        |
|    | 2 Lapen + Sand Sheet                 | M <sup>2</sup> | 323.728,22        | 343.621,04        | 368.690,19        | 396.368,54        |
|    | 3 Sand Sheet                         | M <sup>2</sup> | 208.168,50        | 220.100,38        | 236.419,09        | 253.280,26        |
|    | 4 Telpord + Lapen + Sand Sheet (AMP) | M <sup>2</sup> | 591.473,53        | 617.962,23        | -                 | -                 |
|    | 5 Lapen + Sand Sheet (AMP)           | M <sup>2</sup> | 449.012,45        | 467.554,41        | -                 | -                 |
|    | 6 Sand Sheet (AMP)                   | M <sup>2</sup> | 246.142,28        | 250.935,36        | -                 | -                 |
| B. | Pekerjaan Perkerasan Beton           |                |                   |                   |                   |                   |
|    | 1 Pasir+ Ready Mix K225 Tebal 12 cm  | M <sup>2</sup> | 292.666,62        | 302.132,48        | -                 | -                 |
|    | 2 Pasir+ Ready Mix K225 Tebal 15 cm  | M <sup>2</sup> | 346.731,22        | 357.992,79        | -                 | -                 |
|    | 3 Pasir+ Ready Mix K225 Tebal 20 cm  | M <sup>2</sup> | 446.330,10        | 460.727,97        | -                 | -                 |
|    | 4 Pasir+ Ready Mix K250 Tebal 15 cm  | M <sup>2</sup> | 355.325,51        | 362.839,80        | -                 | -                 |
|    | 5 Pasir+ Ready Mix K250 Tebal 20 cm  | M <sup>2</sup> | 457.789,15        | 467.190,66        | -                 | -                 |
|    | 6 Pasir+Rabat Beton K175 Tebal 10 cm | M <sup>2</sup> | 255.431,19        | 297.386,91        | 321.025,08        | 360.949,70        |
|    | 7 Pasir+Rabat Beton K175 Tebal 12 cm | M <sup>2</sup> | 291.235,78        | 341.092,47        | 366.881,25        | 413.484,71        |
|    | 8 Pasir+Rabat Beton K175 Tebal 15 cm | M <sup>2</sup> | 344.942,68        | 406.650,81        | 435.665,51        | 492.287,23        |
|    | 9 Pasir+Rabat Beton K175 Tebal 20 cm | M <sup>2</sup> | 443.945,38        | 525.605,33        | 561.474,99        | 635.116,83        |
|    | 10 Jalan Gertak Komposit             | M <sup>2</sup> | 1.785.714,29      | 1.851.851,85      | 1.928.020,57      | 2.066.115,70      |
| C. | Pekerjaan Jembatan                   |                |                   |                   |                   |                   |
| 1  | Jembatan Komposit (Tiang Tongkat)    | M <sup>2</sup> | 4.000.000,00      | 4.126.666,67      | 4.318.444,45      | 4.500.888,89      |

|                                                                                     |                           |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Kepala<br>PD/<br>Penrakorsa                                                         | Kepala<br>Bagian<br>Hukum | Asisten<br>Pemerintahan<br>dan<br>Kesejahteraan<br>Rakyat                           | Sekretaris<br>Daerah                                                                |
|  | 1                         |  |  |

E. ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) KONSTRUKSI BIDANG PERHUBUNGAN

| No | Pekerjaan                                       | Satuan         | ASB 2026          |                   |                   |                   |
|----|-------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|    |                                                 |                | Wilayah 1<br>(Rp) | Wilayah 2<br>(Rp) | Wilayah 3<br>(Rp) | Wilayah 4<br>(Rp) |
| A. | Pekerjaan Pembangunan Dermaga                   |                |                   |                   |                   |                   |
| 1  | Pembangunan Dermaga/ <i>Steigher</i> Sederhana  | M <sup>2</sup> | 3.935.291,00      | 4.066.541,00      | 4.241.250,00      | 4.391.833,00      |
| 2  | Rehabilitasi Dermaga/ <i>Steigher</i> Sederhana | M <sup>2</sup> | 1.770.880,95      | 1.829.943,45      | 1.908.562,50      | 1.976.324,85      |
| 3  | Peningkatan Dermaga/ <i>Steigher</i> Sederhana  | M <sup>2</sup> | 2.557.939,15      | 2.643.251,65      | 2.756.812,50      | 2.854.691,45      |

BUPATI KUBU RAYA,

*Sujiwo*

SUJIWO

|                             |                           |                                                           |                      |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| Kepala<br>PD/<br>Penrakarsa | Kepala<br>Bagian<br>Hukum | Asisten<br>Pemerintahan<br>dan<br>Kesejahteraan<br>Rakyat | Sekretaris<br>Daerah |
| <i>su</i>                   | <i>+</i>                  | <i>su</i>                                                 | <i>q</i>             |